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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajagcy Gmina Dragacz zaprasza do udzialu w postgepowaniu na: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w terenach inwestycyjnych w Nowych
Marzach” realizowanego w ramach projektu ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Nowe
Marzy w sie¢ wod-kan i drogi” wspétfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusze
Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

2. Przedmiot zamowienia:

Celem zamodwienia jest wybor wykonawcy, ktéry bedzie wykonywat ustuge polegajaca

na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w zakresie: branzy sanitarnej, branzy konstrukcyjno-

budowlanej, branzy elektrycznej podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Kod CPV 71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego.

Do podstawowych obowigzkow i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego nalezed

bedzie:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, umowg i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robdt,
sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych a w
szezegblnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

informowanie Zamawiajgcego o postgpach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt wynikajacych =z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot ,

sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub znikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i
przewoddw oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych 1 przekazywanie ich do uzytku,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - rozstrzyganie spraw technicznych powstalych w
toku wykonywania robot,

sporzadzanie protokoléw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonania tych prac oraz
wnioskowania do Zamawiajacego o ich wykonanie,

sprawdzanie przygotowanych przez Wykonawce rozliczen kosztow realizacji
inwestycji oraz sporzadzanie dokumentow OT,

sprawdzanie dokumentacji odbioru robot,

dojazd i pobyt na placu budowy co najmniej 3 razy w tygodniu oraz w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego oraz minimum
raz w roku w okresie gwarancji,

uczestniczenie w przeglagdach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania
ujawnionych wad i usterek,
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12) udzielanie Wykonawcy robdt informacji, wyjasnien i wskazoéwek dotyczgcych zadania,

13) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosdci majgce znaczenic dla wlasciwego procesu
budowlanego,

14) zgdanie od wykonawcow robét budowlanych dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robo6t, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolaé¢ zagrozenie bgdz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

15) sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, montowanych urzgdzen, dostarczanych
1 wbudowywanych wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow
budowlanych, urzadzen, systeméw 1 wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz
niedopuszczonych do stosowania,

16) sporzadzanie protokoléw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonywania robot
dodatkowych Iub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac
oraz wnioskowania do Zamawiajacego o ich wykonanie,

17) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw z prob, testow
i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych rob6t budowlanych,
potwierdzanie prawidlowosci ich wykonania, osiggnigcie zaktadanych parametrow,
oceng bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzor nad
probami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i systemow, lacznie z rozruchem
1 przekazaniem do eksploatacji,

18) potwierdzanie gotowosci wykonawcy zadania do odbiorow  (czesciowych
i koficowego) oraz udziat w koncowym odbiorze zadania,

19) organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze
usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z udzialem Zamawiajgcego i wykonawcy
robdt budowlanych, '

20) udzial w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji 1 regkojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie
ich usunigcia i sporzadzanie stosownych protokotéw

21) sporzadzanie na piSmie na wniosek Zamawiajgcego informacji i wyjasnien
niezbednych do prawidlowej realizacji umowy,

22) wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wszystkich innych czynnosci,
niewymienionych w umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji zadania,

23) wspolpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego.

. Termin realizacji zaméwienia: do 30.11.2026 r.

2. Okres gwarancji: N/d

Miejsce i termin ztozenia oferty:

Urzad Gminy Dragacz, do 16 kwietnia 2026 do godziny 10.00.

4. Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100%.
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5. Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2026 roku godzina 10.30.
6.  Warunki platnosci:

1) Pierwsza ptatno$¢ w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia po wykonaniu przez
wykonawce co najmniej 30% procent prac budowlanych odebranych protokotem
czesciowym,

2) Druga ptatnos¢ w wysokosci 60% wartodci wynagrodzenia po wykonaniu przez
wykonawce co najmniej 60% procent prac budowlanych odebranych protokotem
czesciowym,

3) Trzecia platno$¢ na zakonczenie inwestycji, po wykonaniu wszystkich prac i po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru

4) Przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

7. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:

Joanna Roctawska — Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych, Referat Inwestycji
i Pozyskiwania Funduszy, tel. 531 474 268, e mail: j.roclawska@dragacz.pl.

8. Sposdb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzgdzi¢ w formie pisemnej w jezyku polskim.
Oferte mozna zlozy¢:
— w formie pisemnej na adres pocztowy Urzad Gminy Dragacz, Dragacz 7A,
86-134 Dragacz
— jako skan podpisanych dokumentow na adres e-mail: j.roclawska@dragacz.pl

9. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami,
ktorzy ztozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriow ofert.

10. Postgpowanie zostanie uniewaznione, gdy:

1) nie wplynie zadna oferta;

2) wszystkie oferty zostang odrzucone;

3) najkorzystniejsza oferta przekroczy wysokosé srodkow finansowych, jakie Zamawiajacy
moze przeznaczy¢ na realizacj¢ zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢
wysoko$¢ §rodkéw finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty, z zastrzezeniem
mozliwo$ci negocjacji ceny z wykonawcami;

4) procedura postepowania obarczona jest niemozliwg do usunigcia wada;

5) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze udzielenie zamowienia nie lezy
w interesie publicznym lub jest nieuzasadnione;

6) prowadzone z wykonawcami negocjacje nie doprowadzily do zawarcia umowy.

7) Warunek: Inspektor musi okaza¢ si¢ doswiadczeniem w prowadzeniu co najmniej 1
zadanie polegajace na:

e budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci kanalizacyjnej (z
pompowniami $ciekéw) o dlugosci nie mniejszej niz 4 km, w tym wykonanej
metodg bezwykopowa o dtugosci nie mniejszej niz 0,2 km o wartosci nie mniejszej
niz 7.500.000,00zt lub
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e budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci wodociggowej o
dtugosci nie mniejszej niz 4 km, w tym wykonanej metodg bezwykopowg o
diugosci nie mniejszej niz 0,2 km, o wartoscei nie mniejszej niz 7.500.000,00z1.

Zalaczniki:
— Zalgcznik nr 1
— Zalgcznik nr 2
— Zalacznik nr 3
— Zalgeznik nr 4
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Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Osdwiadczenie dot. przestanek wykluczenia z postgpowania
Projektowane postanowienia umowy
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podpis i pieczg¢ Kierownika Zamawiajgcego
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