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Zalacznik nr 4
RIF.271...ccvvuinnnnenn.
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR ...ccoiiiiiiiiiiiiiiiiieiecenenn.
zawartaw dniu ..............oeeeene. r. w Dragaczu pomigdzy:

Gming Dragacz, z siedzibg w Dragaczu, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP 5591005404,
REGON 092350990, reprezentowang przez:

Dorote Krezymon — Wojt Gminy Dragacz przy kontrasygnacie Moniki Kaczmarek —
Skarbnika Gminy,

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

............................... ,NIP: .............. REGON:....................., telefon kontaktowy:
.............................. reprezentowanym przez:
........................................... , zwana/ym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w formie
Zapytania ofertowego na zadanie pn. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociagowej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach” w ramach

projektu pn., ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Nowe Marzy w sie¢ wod-kan i drogi”
wspotfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na
lata 2021-2027 dla ktoérego ustawy Prawo zamowien publicznych nie stosuje si¢, zawarta
zostata umowa o nastepujace;j tresci:

2.

3.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej w terenach
inwestycyjnych w Nowych Marzach” w ramach projektu pn., ,,Uzbrojenie terenow
inwestycyjnych Nowe Marzy w sie¢ wod-kan i drogi” wspoifinansowanego z Programu
Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw 1 Pomorza na lata 2021-2027.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz

Zamawiajacego ustugi w zakresie: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociagowej w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach”.

Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie:

1) reprezentowanie inwestora Gminy Dragacz na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, umowa 1 obowigzujacym w trakcie realizacji
harmonogramem robot,
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2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych a w
szczegblnosSci  zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) informowanie Zamawiajacego o postepach w realizacji robodt, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robdt wynikajacych z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot ,

4) sprawdzanie i1 odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub znikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywania ich do uzytku,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad,

6) wuzgodnieniu z Zamawiajacym - rozstrzyganie spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot,

7) sprawdzanie dokumentacji odbioru robot,

8) dojazd i pobyt na placu budowy co najmniej 2 raz w tygodniu oraz w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiajacego oraz minimum
raz w roku w okresie gwarancji,

9) uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancji oraz kontrolowanie usuwania
ujawnionych wad i usterek,

10) udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych zadania,

11) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego,

12) zadanie od wykonawcoéw robdt budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

13) sporzadzanie protokotow koniecznos$ci w przypadku potrzeby wykonywania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnianie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowania do Zamawiajacego o ich wykonanie,

14) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentdw z prob, testow i
sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych,
potwierdzanie prawidlowosci ich wykonania, osiggni¢cie zaktadanych parametrow,
ocen¢ bezpieczenstwa w eksploatacji 1 uzytkowaniu oraz uczestniczenie 1 nadzor nad
probami i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i1 systemoéw, lgcznie z rozruchem i
przekazaniem do eksploatacji,

15) potwierdzanie gotowosci wykonawcy zadania do odbiorow (czesciowych i koncowego)
oraz udziat w koncowym odbiorze zadania,

16) organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze
usuwania zaistnialych w tym okresie wad, z udzialem Zamawiajacego i wykonawcy
robot budowlanych,
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17)udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych, egzekwowanie
ich usunigcia i sporzadzanie stosownych protokotow,

18) sporzadzanie na piSmie na wniosek Zamawiajgcego informacji i wyjasnien niezb¢dnych
do prawidlowej realizacji umowy,

19) wykonywanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wszystkich innych czynnosci,
niewymienionych w umowie, ktore zostang uznane za niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji zadania.

20) udziat w naradach i komisjach w celu oceny lub rozstrzygnigcia spraw technicznych
budowy w toku realizacji,

21)wspieranie =~ Zamawiajagcego we  wszystkich  czynnos$ciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja inwestycji.

4. Poza obowigzkami o ktoérych mowa w ust. 1 inspektor ma obowigzki oraz przystuguja mu
prawa wynikajace z art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo Budowlane (Dz.U.
z 2025r. poz.418 z pdzn. zm.).

5. Wykonawca o§wiadcza , ze posiada konieczne dos§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje si¢ do jego
wykonania z zachowaniem nalezytej staranno$ci okre§lonej w art. 355 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczacych Zamawiajacego uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy i nie moze ich
udostepni¢ bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim oraz ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ za ich udostgpnienie podmiotom nieuprawnionym.

7. Inspektor odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego (jak 1 inne
osoby), wynikajace z dziatan lub zaniechan Inspektora w trakcie lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

8. Z ramienia Zamawiajacego do wspoldziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy
wyznacza si¢ p. Ann¢ Osko, Kierownika Referatu Inwestycji 1 Pozyskiwania Funduszy w
Urzgdzie Gminy Dragacz, e-mail zcawojta@dragacz.pl

§2
Terminy
Termin $wiadczenia ustugi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2026r. oraz w okresie
gwarancyjnym w odniesieniu do udziatu w przegladach, ktére beda odbywaty si¢ w tym
okresie.
§3
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do :
1) zapewnienia srodkéw finansowych niezbgdnych do realizacji zadania,
2) dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji projektowej oraz kserokopii umowy
zawartej z wykonawcg robot budowlanych wraz z jej zatacznikami.
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§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WysokoSCi............... (stownie.............. ). Wykonawca Jest/nie jest™ platnikiem
podatku VAT.

2. Platno$¢ wynagrodzenia podzielona jest na czgsci:
1) pierwsza transza w wysokosci 30% wynagrodzenia po wykonaniu co najmniej 30%
zakresu przedmiotu umowy,
2) druga transza w wysokos$ci 30% wynagrodzenia po wykonaniu co najmniej 60%
zakresu przedmiotu umowy,
3) trzecia transza w wysokosci 40% wynagrodzenia po wykonaniu 100% zakresu
przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi przelewem na
rachunek i w terminie wskazanym przez Wykonawce w fakturze VAT (termin nie moze
by¢ krétszy niz 30 dni od daty wystawienia faktury w KSeF).

4. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz wypetnia element ,,Podmiot 3” pojawiajacy si¢ we wzorcu
faktury ustrukturyzowane;.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

1) Nabywca (Podmiot2): Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz,

NIP:5591005404,
2) Odbiorca (Podmiot3): Urzad Gminy Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz. NIP
5591899011.

6. Za date otrzymania faktury przez Zamawiajacego uznaje si¢ date nadania fakturze
numeru identyfikujacego w KSeF.

7. Przez prawidlowo wystawiong fakture rozumie si¢ fakture:

1) wystawiong zgodnie z przepisami prawa,
2) zgodna z postanowieniami umowy,
3) zgodna z protokolem odbioru robot.

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury
niezgodnie z powyzszymi zapisami, wskazany na wystawionej fakturze termin
platnosci nie rozpoczyna biegu do momentu dokonania przez Wykonawce korekty
btednie wystawionej faktury. Korekta powinna uwzglednia¢ zasady, o ktorych mowa
powyzej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonania platnosci w przypadku
faktur wystawionych w sposob nieuwzgledniajacy ustalonych przez Strony zasad.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury
ustrukturyzowanej (w szczego6lnosci z uwagi na niedostgpno$¢ lub awarie KSeF),
faktury beda przekazywane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na nastgpujace
adres e-mail: kancelaria@dragacz.pl

10. W przypadku zmiany przepiséw prawa dotyczacych sposobu fakturowania, strony

stosujg przepisy obowiazujace w dacie wystawienia faktury. Na Wykonawcy cigzy
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obowigzek przedktadania wszystkich dowodow zaptaty podwykoanwcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

11. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Wszelkie dokumenty stanowigce zalaczniki do faktury, w szczegdlnosci protokoty
odbioru, zestawienia wykonanych robot, dokumenty potwierdzajagce wykonanie
przedmiotu umowy oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami umowy, przekazywane s3 Zamawiajacemu poza KSeF, za
posrednictwem (np. platformy zakupowej/wskazanego adresu e-mail).

13. Zalaczniki, o ktérych mowa powyzej, musza zawiera¢ jednoznaczne powigzanie z
fakturg ustrukturyzowana, w szczegélnosSci poprzez wskazanie numeru
identyfikujacego fakturg w KSeF.

14. Brak przekazania ktoregokolwiek z wymaganych zatacznikéw, przekazanie ich w
formie niezgodnej z umowa albo brak powigzania =zalacznikéw z fakturg
ustrukturyzowang skutkuje uznaniem faktury za niekompletng i nierodzaca skutkow w
zakresie biegu terminu platnos$ci.

15. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonac przelewy
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§5
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych.
2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i w wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng za:

a) niezrealizowanie obowiazku wynikajacego z §1 pkt.3 — w wysokosci 100 zt
za kazdy dzien nieobecnosci na budowie,

b) za niedopelnienie  pozostaltych  obowigzkow  wynikajacych  z
ktoregokolwiek z zapisow§1 ust.3 umowy w wysokosci 200,00zt za kazdy
ujawniony przypadek,

¢) zanie wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w
wysokosci 200,00zt za kazdy ujawniony przypadek,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.1 niniejsze]
umowy,

e) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W razie naliczenia kary umownej, kara zostanie potragcona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.
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5. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy.

6. Powyzsze postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujacych pomimo
wygasnigcia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy.

§6

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne
obiektu powstale w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu
wygasnigcia rekojmi za wady na roboty budowlane zrealizowane przez wykonawce
robot budowlanych na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowigzek petienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania
gwarancji i regkojmi za wady wykonanych robét.

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej dziatalno$ci objetej niniejsza umowa.

§8
Zmiany umowy

1. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci, zmiana niniejszej Umowy oraz
wprowadzenia nowych postanowien do umowy, jezeli przy jej uwzglednieniu zmianie
ulegtaby tres¢ oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawierania.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie
zewngetrzne niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne
od woli stron i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnosci zaistnienie warunkow
atmosferycznych, terenowych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i
jej nastepstwa),

b) wystapienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz ktorych
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Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie uniknaé
lub przewidzie¢,

c) wystapienia przeszkod, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystgpienia opoznien, przeszkod, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajacego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

f) wykonywania robot uzupetniajacych,

g) wykonywania dodatkowych rob6t nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,

h) wystapienia opoznien wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1)  wystgpienia opoznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku
sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznos$ci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

j)  wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czesci robot lub
ograniczenia zakresu robot wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego za
zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje,

k) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych,

3) wysokos$ci wynagrodzenia z uwagi na rozszerzenie zakresu przedmiotu o
zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe/zamienne lub inne.

4. Strona ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy w oparciu 0 wyzej wymieniony
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia uzasadnienia wniosku o taka
zmiang.

§9
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, -odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

2) Wykonawca w sposob razacy nie dopelnia swoich obowigzkéw wynikajacych z
Prawa budowlanego, a takze nie dopelnia swoich obowiazkow w zakresie
obecno$ci na budowie pomimo co najmniej dwodch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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4) Wykonawca nie podjal realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

5) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy :

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury VAT,
mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty
okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru odbioru nadzorowanych
robo6t budowlanych lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, powinno zawieraé
uzasadnienie oraz nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniu
stanowigcym podstawe do odstgpienia.

§10
Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejsza umowa mig¢dzy stronami bedzie sporzadzana na pismie. Zawiadomienia
moga by¢ przesylane przez poczte elektroniczng, dorgczane osobiscie, kurierem lub
listem poleconym.

2. Zawiadomienia bgda wysylane na adresy stron umowy. Strony umowy uznaja za
dorgczone zawiadomienia wyslane na ostatni znany adres siedziby lub poczty
elektroniczne;.

§11
Postanowienia dodatkowe i koncowe
1. Strony ustalajg nastepujace postanowienia dodatkowe:
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw:
Kodeks cywilny, Prawo budowlane,
2) wszystkie spory wynikajace z wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w oryginale 2 egz. dla
Zamawiajacego 1 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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